uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany

ZMLUVA O DIELO

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel*: Obec Havranec

Sidlo*: 090 02 Havranec

Zastipeny*: Mgr. Milan S&erba

ICO*: 00330477

IC DPH / DIC*: 2020808614

Bankové spojenie*: VUB, a.s.

IBAN*: SK41 0200 0000 0000 2652 8612
Tel.*: +421910978876

E-mail: obechavranec@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’*: SANOPP, s.r.o.

Sidlo*: Vranovska 1455/28, 091 01 Stropkov-Sitnik

Zastupeny*: Alexander Stolarik

ICO*: 47 362 561

IC DPH / DIC*: SK2023832668

Bankové spojenie*: VUB, a.s.

IBAN*: SK90 0200 0000 0034 1486 9359

Tel.*: 0915644864

E-mail: sanopp24@gmail.com

Zapisany*: Obchodny register Okresného stidu PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka

(dalej len ,,zhotovitel”)

¢islo: 28511/P

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“)
za nasledujucich podmienok:

Clanok |
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo -
stavebné prace vramci projektu objednavatela ,Revitalizacia verejného priestranstva pri OcU
Havranec” vrozsahu ako je uvedené vprilohe ¢ 1 tejto zmluvy avzmysle projektovej
dokumentiacie (dalej len ,dielo”) a objednéavatel sa zavédzuje riadne zhotovené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

. Podmienkou realizacie diela je schvalené financovanie diela zo strany P6dohospodarskej platobnej
agentury SR. Dielo je realizované v ramci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014 - 2020, kdd vyzvy MAS_067/7.2/2

. Objednavatel zaddva a zhotovitel preberd zavazok za zhotovenie diela vzmysle ods. 1 tohto
¢lanku zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skisok, revizii, vedenie reviznych knih
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v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohlaseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavazku zhotovitela je dalej Géast na kolaudaénom konani a realizacia vsetkych tukonov

potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom
tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyZaduje.

Clanok Il
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevddzkovych a bezpecnostnych predpisov avydaného
stavebného povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo riadne avéas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a po dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednévatel sa
zaviazuje riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zarn dohodnutl cenu.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok samostatne, bez poverenia tretej osoby jeho
vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajicu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dielo bude realizované s finan¢nou podporou zo Statneho
rozpoctu, $trukturdlnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, 7e
v pripade neposkytnutia financného prispevku na zhotovenie diela, resp. jeho Casti nedbjde
k plneniu predmetu zmluvy, t.j. zavazok zhotovitela zhotovit dielo, resp. jeho €ast a zavazok
objednavatela dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutd cenu nevznika.

V ramci zavazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak esSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkovatelského orgdnu neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku,
vramci ktorej bude poskytovana sluzba/dodané dielo financovana/financované, ato
opravnenymi osobami vzmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti
finanéného prispevku a poskytnut im potrebnu stcinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade ak bude pocas realizicie diela potrebovat navysit svoje
kapacity zamestnancov na realizaciu diela, zhotovitel zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizacie diela (obec, okres, VUC). V pripade, ak zhotovitel realizuje dielo v obci,
z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho
aspektu bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inkldzii
MRK.

Forma zamestnania tychto os6b nie je urcenad, t.j. mdzZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny cas (na dobu urcitu alebo neurcitu) o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného
pomeru a pod.



Clanok Il
Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok v termine:

Zacatie prac: drniom odovzdania a prevzatia staveniska
Doba realizacie: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
Miesto plnenia diela: obec Havranec, okres Svidnik,

2. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskor do 5 kalendarnych dni po
nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentacie
najneskér do dia odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzda objedndvatelovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

3. Akakolvek zmena terminu Specifikovaného vods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienend
vzajomnou dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku ktejto zmluve
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok IV
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v projektovej
dokumentdcii acenovej ponuky zhotovitefa vo forme polozkovitého zavazného Uplného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2. Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy uréend nasledovne:

Cena spolu:

Zaklad ceny pre DPH 12 999,94 EUR
DPH 20% 2599,99 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH 15 599,93 EUR

(slovom: patnasttisicpatstodevitdesiatdevit EUR a devitdesiattri centov);
Objednavatel vyhlasuje, e je/nie’ je platcom DPH.

3. Vcene diela su zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyCenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné
naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia a vSetky ostatné
naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich skod, naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré
vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie avody, resp. inych
na stavbe pouZzitych energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

4. V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentéacie, ak to bude
potrebné, naklady na strazenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletna ¢innost, skusky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule
a pod.

! Nehodiace sa preskrtnat
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Clanok Vv
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zalohu ani finanénu
zabezpeku.

Zhotovitel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy objednavatelovi dodavatelsky uver.

Cena za zhotovenie diela bude fakturovana ciastocne, na zaklade faktur, ktoré vystavi zhotovitel
podla mnoistva zrealizovanych prac, po splneni podmienok uvedenych v nasledujicich bodoch
tohto clanku.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objednavatelom odsuhlasena cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury bude zastupcom objednéavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zdvdzného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budd sluzit ako podklad k dhrade faktur.

Faktura bude zhotovitelom vystavend do 7 dni odo dfa odsuhlasenia supisu vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpoctu. Faktura je splatna do 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi na
adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Faktdra musf spifiat véetky naleZitosti v zmysle zékona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktdra nebude spifiat predpisané nalezitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu fakturu zhotovitelovi vratit azhotovitel je povinny takuto faktiru opravit
a dorucit objednavatelovi opravenu faktdru. Az do dorucenia riadne vystavenej faktury
objednavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie. Faktdura bude predlozenad v piatich
rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predloZeny aj elektronicky vo formate Excel na
CD/DVD. Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura“ a jej Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a faktura¢né obdobie,

- oznalenie periazného Ustav a Cislo uctu, na ktory sa ma plnit v sulade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- naleZitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny iv elektronickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). VSetky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.
Cena diela bude objednavatelom uhradend bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odliShe od dohodnutého rozsahu
prac, nebudl uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady objedndvatelom alebo tretou
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osobou. Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi ndklady na odstranenie takychto prac do
14 dni odo dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a riesené v dodatku k zmluve. Prace naviac
mozu byt zrealizované auhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi
stranami. Pri realizacii prac naviac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom
denniku, ak to ich charakter dovoli, vstavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac
v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.

Clanok VI
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedad za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo, resp. jeho c¢ast vcase odovzdania
objednévatelovi. V pripade vyskytnutia vad diela ma objednavatel pravo pozadovat od
zhotovitela bezplatné odstranenie vad diela vlehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi
formou pisomnej reklamdcie.
V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu skody alebo na dotknutd zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi. Zaruéna
doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizend o ¢as, vktorom bola vykonana
reklamacia.
Zhotovitel' sa zavazuje, ze prace vykona na vlastni zodpovednost a vlastné riziko a Zze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voéi objednavatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitelom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a tona stavebné
Casti, na technologické Casti podla zaruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zaruéna doba zacina
plynit driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaruéna doba neplynie vtedy, ked objednavatel nemohol dielo uZivat bez chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spOosobené jeho nespravnym pouzivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.
Zhotovitel tieZ nezodpoveda za vady spb6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrZani trval.
Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykond dielo vo vlasthnom mene ana vlastné nebezpecenstvo. Dielo realizuje
zhotovitel vsulade so sutaznymi podmienkami objedndvatela zadanymi vsutaZzi na vyber
zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok
tejto zmluvy, v sulade s poZiadavkami vyplyvajucimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi ako is poZiarnymi
a bezpecnostnymi predpismi a vSseobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a aby dielo vykonaval
riadnym spésobom.
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Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér pred zacatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo sSkody na diele aZz do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

Vlastnicke préavo ako aj nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela az riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu siéinnost.
Zhotovitel zodpovedd za koordinaciu bezpecnosti prace aPO pocas realizacie diela
zabezpecovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeéi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku skody
a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené su sucéastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vietkych osdb pohybujlcich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitela na vlastné naklady.

Zhotovitel vytyci pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ak v slvislosti so zacatim
prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov
o pozemnych komunikdciach, obstara tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto rdmcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel, naklady
s tym spojené su sucastou ceny diela.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prdce spojené sprestupmi cez
Zelezobetonové konstrukcie, murované konsStrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci
a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace spredmetom zmluvy a vsetky dalSie
zariadenia a konstrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so
svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela. Naklady na hore
uvedené prace azariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska, su sucastou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vseobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia pri préaci a PO vsetkych zamestnancoch pohybujdcich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mdze odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej skody alebo inych, tym vzniknutych nékladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
plathom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela avzniknuty havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpecéi na vlastné ndaklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavenych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov
aich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su stc¢astou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpecéi na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
a vyhldskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na dhradu vsetkych spotrebovanych energii s sticastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odo dra zacatia prac az
do odstrdnenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma ldaje o asovom
postupe prac a ich akosi, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentdcie
a od harmonogramu prac, Udaje doleZité na posudenie hospoddrnosti prac a Udaje potrebné na
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, zapisy o vykonanych skuskach (napr. skdskach tvrdosti
betdnu, tlakovych skuskach, skiskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.), zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, pozZiadavky stavebného objednavatela na
odstranenie chyb v priebehu vykondvania diela, skody na stavbe.

V priebehu pracovného éasu musi byt stavebno-montdzny dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa konéi splnenim diela vzmysle ¢lanku IV tejto
zmluvy.

Denné zaznamy do stavebno-montazneho dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zastupca zasadne v ten den, ked' prace vykonali alebo ked' nastlali okolnosti, ktoré
sU predmetom zapisu. Len vynimocne méze tak urobit nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch
sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela alebo projektanta
mbézu do stavebného dennika vykonavat zaznamy v denniku stavebny dozor objednavatela a
povereni zdastupcovia prislusnych orgdnov Statnej spravy. Ak stavby veduci nesuhlasi
s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Ak je na
stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavby veduci povinny predloZit mu denny zdznam
najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy prepis. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zdapisu, zapiSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dovodov; inak sa
predpokladad, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Objednavatel sa v spolupréci s autorskym dozorom projektanta stavby zavazuje zodpovedat
zhotovitelovi vSetky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovenia diela najneskér do 5 dni od
ich pisomného dorucenia zhotovitelom a vSetky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovenia diela
najneskér do 7 dni od ich pisomného dorucenia zhotovitelom. V pripade sporu, ¢i sa jedna
o technicku alebo ostatnu pripomienku sa predpoklada, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Zapisy vstavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 48 hod. vopred nahlasenim poverenému zastupcovi
objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozZit k zabudovanym materidlom pozadované
skusky a atesty. Ak sa objednavatel dostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba ak sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto budu na naklady zhotovitela.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1.

Zhotovitel bude predkladat objedndvatelovi atesty a certifikaty akosti a materidlov a vyrobkov
podla zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobu a o posudzovani zhody
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouZité na
zhotovenie diela budl nové, prvej akosti abudl zodpovedat vsetkym plathym normam
a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Zhotovitel sa zavdzuje wvyzvat vstavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k Ucasti na vsetkych skuskach. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na skisanie bez jeho Ucasti. Zhotovitel uhradza naklady pripadného
neuspesného vyskusania a naklady dalSej pripravy na vyskusanie, ak skisanie nebolo Uspesné
z dévodov na strane zhotovitela.

Objednavatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, zdbévodu sledovania
postupu vystavby, na ktorych ma zhotovitel povinnost zic¢astnit sa. O ich priebehu bude spisany
zapis podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzdjomne odsuUhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet
zmluvy.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspe$né vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou,
revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejto zmluvy a vydanie kolaudacného rozhodnutia. Doklady
o tychto skudskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia. Doklady o tychto skudskach
a pravoplatné kolaudac¢né rozhodnutia podmieniuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela objedndvatelom uviest vSetky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skusku bude stanoveny samostatny zapis, ktory
bude sucastou zapisu o prevzati diela . Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu sdielom aj prevadzkové predpisy
a ostatnl dokumentdciu. Financné naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
sucastou diela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi 10 pracovnych dni pred tym, ako bude
kazda etapa diela pripravend na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpedit na preberacom
konani ucast tych svojich subdodavatelom jednotlivych objektov, ¢asti, celkov, strojov
a zariadeni, ktorych Ucast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia
zhotovitela s subdodavatelov st povinni zicastnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch
diela stanovenych projektovou dokumentaciou. Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je
Uspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejto
zmluvy avydanie kolaudaéného rozhodnutia. Doklady otychto skudskach a pravoplatné
kolaudacné rozhodnutia podmienuju prevzatie diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Clanok viII
Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy
za kazdy, aj zacaty den omeskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy.



2. Vpripade, ak vzniknd okolnosti, pre ktoré objedndvatel prevezme dielo aj svadami
a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho Casti v zaru¢nej dobe, zhotovitel sa zavazuje
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy
za kazdy den aZ do dna odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani diela ako celku.

3. Vpripade, ak wvzniknd okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj svadami
a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zarucnej dobe, zhotovitel sa zavazuje
zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2
zmluvy za kazdy den aZ do dna odstrdnenia vady diela pri vade braniacej uzivani ¢asti diela.

4. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutocni do 7 dni
od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat az po ich posudeni.

5. Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodnd dokumentdciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do kolaudacného
konania, najneskor vsak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavazuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania
s odovzdanim tejto dokumentacie.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy defi omeskania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla élanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
mbze zhotovitel uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy deri omeskania z nezaplatene;j
Casti ceny diela.

9. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost Specifikovanu v ¢lanku Il ods. 9 tejto zmluvy je
povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny diela v zmysle ¢lanku V ods.
2 tejto zmluvy.

10.Zmluvné pokuty musia byt vyGétované pisomne, inak s neplatné.

11.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
ucet objedndvatela, resp. zhotovitela.

12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

13.Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu
Skody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré spésobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti
zabezpecCovanych zmluvnou pokutou je primerany azodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej
pokuty. Zmluvnym strandm nie s zndme Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spbésobit neplatnost
dojednania o zmluvnych pokutach.

Clanok IX
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vseobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.



Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi apokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych organov statnej spravy. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti
diela bude objednavatela priebezne informovat.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
nedelitelnt sucast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy
alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

g) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim subdoddavatelom.

V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstUpenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od porusenia zmluvy. Uginky odstipenia od
zmluvy nastdvaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak dojde kzaniku zadvazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je
povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndavrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skuto¢nostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Zaroven je
povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndvatelovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objedndvatela na predloZenie dokladov v
ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluvy nepojedndva, je zhotovitel povinny na poZiadanie
takéto doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavazky atym
zhotovitelovi znemozriuje vykonanie diela. Vtakom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky ndklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku diiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia ucéinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by bol vo¢i nemu na prislushom stde
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, Ze
Cestné vyhlasenie sa nezhoduje so skutoénostou, tato zmluva bude od pociatku neplatna
a objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5%
z dohodnutej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.
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Clanok X
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost (dalej len ,,vy$sia moc”).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat.

Za vyssiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci,
obcdianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo
inymi vzdusnymi objektmi, vytrZnosti, oblianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, Ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat.

Za vySSiu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinnd prekonat
alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial moéze doésledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok XI
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a Ucinnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovéavat original tejto zmluvy o dielo, vratane
pripadnych dodatkov, vsetky origindly uctovnych dokladov a originaly dalSich dokumentov
suvisiacich s realizaciou verejnej zdkazky krealizacii kontrol, ato po dobu danu pravnymi
predpismi SR a k ich archivacii (zakon o Uctovnictve a zdkon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpedi
archivaciu dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 5 rokov odo dna
ukoncenia realizacie diela. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdodavatelmi zhotovitel
zaviaZze touto povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zdkazky. Zhotovitel je dalej
povinny uchovavat Gétovné zaznamy vztahujice sa k predmetu plnenia verejnej zakazky.
Zhotovitel' je dalej povinny uchovavat Uctovné zaznamy vztahujice sa k predmetu plnenia
verejnej zadkazky tiez v elektronickej podobe. Zhotovitel je povinny v sulade so zakonom (.
502/2001 Z.z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenim Komisie (ES) ¢. 1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizaéné pravidld k nariadeniu
Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v stlade s dal$imi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly
vsetkych dokladov vztahujucich sa k realizécii predmetu plnenia verejnej zékazky, poskytnut
osobam opravnenym kvykonu kontroly projektu, z ktorého je zakazka financovand vsetky
doklady suvisiace s realizaciou predmetu plnenia verejnej zakazky, umozZnit priebezné overovanie
vsetkym osobam opravnenym vykonat kontrolu. Tymito opravnenymi osobami s objednévatel
a nim poverené osoby, poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zakazka financovana a nim
poverené osoby auUzemné finanéné organy. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné
povinnosti vo vztahu kpredmetu plnenia verejnej zakazky plnili tiez jeho pripadni
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subdodavatelia. V zmysle § 2e) zdkona ¢. 502/2001 Z.z. o finan¢nej kontrole a vnitornom audite
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov je vybrany zhotovitel osobou povinnou spolupésobit
pri vykone financnej kontroly. Zhotovitel zaisti podla grafického manualu dostatocnu publicitu
a bude informovat verejnost vhodnym spdsobom otom, Ze projekt je spolufinancovany
z prostriedkov EU.

Tuto zmluvu je moZné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a ocislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade so
zakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s fiou budd zmluvné strany
riesit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maju zdujem riesit vietky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknd z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou vratane
sporov o platnost, vyklad, zruSenie zmluvy a pravnych ukonov stran sa budu prejedavat
a rozhodovat vyluéne vseobecnymi sidmi SR.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a slvisiacich platnych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy je priloha €. 1, ktord tvori oceneny vykaz vymer prac a ponukovy
rozpocet v tlacenej forme a vo formate Excel na ddtovom nosici.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii, ktoru prevzal od objedndvatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nema pripomienky, vsetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentdcia je mu jasna a zrozumitelna a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné,
bezpecné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku objednavatela na
realizaciu diela, vsSetky nejasnosti projektovej dokumentacie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaze a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo
v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine aza dohodnutl cenu vzmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpeiné, prevadzky schopné a splfialo poziadavky
objednavatela a vetky platné pravne predpisy SR a EU.

Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrZi jeden rovnopis
objednavatel a jeden rovnopis zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasujui, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelna a Ze ju uzavreli
slobodne, vdine abez omylu, nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Havranci, diia 06.09.2019 V Stropkove, diia 06.09.2019
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Milan S¢erba Alexander Stolarik
starosta obce Havranec konatel spolo¢nosti
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